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FAZA: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

BENEFICIAR: DANCIU NICOLAE-FLORIN

PROIECTANT: S.C. PRINCO GDS S.R.L.



6. GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI (Formularul Fé)

6.1. Program de executie a lucririlor

Investifia, “Prelungire conductd de apa pentru imobilul situat in jud. Cluj, com. Gildu,
loc. Gilau, str. Rastoci, nr. FN, nr. cad. 60116, care face obiectul prezentei documentatii, se imparte
in 6 faze de lucréri:

Faza
Faza
Faza
Faza
Faza
Faza

nr.1 - Organizare de santier

nr.2 - Lucriri de trasare

nr.3 - Lueriri de realizare a sipiturilor

nr.4 - Lucriri de constructii

nr.5 - Lucriri de pozare a conductelor

nr.6 - Aducerea la starea initiali a zonei afectate

6.2. Grafic general de realizare a lucririlor

Graficul de executie este realizat pe o durati de 3 saptamani.

Nr- Lucrari proiectate S Hpti g
crt. ' 11234567
1. | Organizare de santier X

2. | Lucrari de trasare X

3. | Lucrari de realizare a sapiturilor X | ®

4. | Lucrari de constructii X

5. | Lucrdri de pozare a conductelor % 1%

6. | Aducerea la starea initiald a zonei afectate %

in conformitate cu graficul de realizare a investitiei, in care se ordoneazi tehnologic si calitativ
lucrdrile necesare pentru executia lucririi, se planifica o durati de execufie de 3 saptamani.

Etape:
o predarea amplasamentului;
o emiterea ordinului de incepere a lucririlor;
o realizarea lucririlor conform proiectului;
O respectarea fazelor de control a calititii lucririlor;
O urmirirea executiei prin inspectori de santier atestati;
o receptia lucririlor;
© urmdrirea comportirii acestora pe durata de garantie si executarea remedierilor

necesare.

Data: Intocmit:
noiembrie 2024 ing. Seni Gorita
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FISA PROIECTULUI

Denumirea lucrérii Prelungire conductd de apd pentru imobilul situat in jud. Cluj,
com. Gilau, loc. Gilau, str. Rastoci, nr. FN, nr. cad. 60116

Beneficiar DANCIU NICOLAE-FLORIN
jud. Cluj, com. Mdrisel, sat. Marisel, nr. 24

Proiectant S.C. PRINCO GDS S.R.L.
jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 171A, ap. 57

Volumul I Retea alimentare cu apa
Proiect nr.: /2024
Faza: BT,

LISTA DE SEMNATURI
Sef proiect: ing. Seni Gorita 4
Proiectant: ing. Seni Gorita

CLUJ-NAPOCA
NOIEMBRIE 2024



Consiliul Judetean Cluj

.H.P 400603 Cluj-Napoca, ROMANIA. Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
(ﬂ 'p ”m N: ﬂ Tel: +40-264-391 444 +40-264-430.925, Fax; +40-264-430.886
‘Um-ﬂ E-mail: cassa dicasomes.ro. Web: www.casomes ro

32419 /DT/BT/ 22/08/2024 N6 Biroul Tehnic / Luminita Suciu
AVIZ PRINCIPIU Nr. 7444
Citre
Beneficiar: DANCIU NICOLAE FLORIN
Adresa: SAT MARISEL nr. 24
Loc. / Jud: Marisel, Cluj

Pentru obiectivul: Locuinta unifamiliala P
| Jud. Cluj, Loc. GILAU, str. RASTOCI nr. cad.60116 B

SE AVIZEAZA FAVORABIL:

1. Pentru alimentarea cu api potabila , este necesar a se prelungi conducta de apa existenti pe strada Rastoci , pe o distanta
de cca.90 m, pand in dreptul imobilului dvs.. Conducta proiectatd va fi executatd din tuburi de polietilend de fnalti
densitate cu @63mm, PN 10 si se va cupla la conducta @63mm PE existenta pe strada Rastoci , in dreptul nr.15.

Dupa executarea si receptionarea conductelor propuse acestea se vor preda prin protocol de predare-primire, in proprietatea
domeniului public a cdrui operator este Compania de Apa Somes S.A.

Presiunea disponibila in punctul de cuplare a conductei propuse cu conducta existents este de cca 10m col H20.

Proiectul de executie privind prelungirea conductei publice de api se va intocmi separat de proiectele privind
bransamentele de apa.

Toate cheltuielile necesare executiei lucrarii avizate, vor fi suportate de citre beneficiar.

Proiectul de executie va fi intocmit sau verificat de catre proiectanti de specialitate si va fi prezentat Companiei de Apa Somes

SA pentru avizare.

Lucrarea propusa se va executa in baza Legii 50/1991 republicati si actualizatd si a documentatiei tehnice avizatid de Compania

de Apd Somes S.A.

Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului aviz de principiu, fird documentatie tehnica avizata de C.A.Somes SA, se
nctioneazi conform legislatiei in vigoare.,

La receptia lucrarii, se va prezenta cartea tehnicd a constructiei si autorizatia de construire pentru lucrarea solicitati .

Prezentul aviz este valabil un an de la data semnarii lui.

Valabilitatea acestui aviz se prelungeste automat in cazul avizdrii documentatiei tehnice de executie intocmitd in baza

prezentului aviz de principiu.

fn vederea gestionarii corecte a bazei de date a abonatilor Companiei de Apa Somes SA, receptia lucrarii se va face dupa

prezentarea adeverintei emisa de catre autoritatea publica locala privind adresa postala aferenta imobilului dvs.

DIRECTOR TEHNIC SEF BIROU

Ing. Dan Felician Gavrea Ing. Ovidiu Andreica
Dan- Semnat digital Adrian .EA’;EJ"iiraar:léisc;?\:Ed =
Felician cores Ciont |/ Gaiasscses

Data: 2024.08.27
Gavrea 1147:10+0300

Operator de date cu caracter personal nr. 32103

i icentiat clasa 1
Operator regional licentiat clasa cod: FO-BT-03, ed 1ll/rev.0

INr. inmatriculare Registrul Comerfului Cluj: J12/211/1991. C.ULL ar. RO201217. Cont IBAN: RO28RNCB0106000767440001 BCR Cluj. Capital Social; 6.878.520 lei
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1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Prelungire conductd de apa pentru imobilul situat in jud. Cluj, com. Gilau, loc. Gilau, str. Rastoci,
nr. FN, nr. cad. 60116.

1.2. Amplasamentul

Jud. Cluj, com. Gilau, loc. Gilau, str. Rastoci, nr. FN, nr. cad. 60116.

1.3. Titularul investitiei

DANCIU NICOLAE-FLORIN
jud. Cluj, com. Gilau, loc. Gilau, str. Rastoci, nr. FN, nr. cad. 60116.

1.4. Beneficiarul investitiei

DANCIU NICOLAE-FLORIN
jud. Cluj, com. Giliu, loc. Gilau, str. Rastoci, nr. FN, nr. cad. 60116.

1.5. Proiectant de specialitate

S.C. PRINCO GDS S.R.L.
jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 171A, ap. 57.

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1. Descrierea lucririlor
2.1.1. Amplasamentul

Amplasamentul este situat la sud-vest fatd de centrul localitatii Gilau.

Relieful zonei este preponderent deluros iar clima este temperat-continentald, cu temperaturi
maxime in luna iulie.

Coordonatele stereo 70 ale amplasamentului sunt:

"Tabelul cu coordonatele ST70
ale parcelei cu nr.cad. 601 16"
Nord (X) Est (Y)
584492.672 376778.335
584470.818 376778.335
584470.881 376751.987
584493.352 376751.987



2.1.2. Topografia

Studiile topografice s-au efectuat utilizdnd echipamente moderne si programe speciale de
topografie, adecvate lucririlor de drumuri.

La redactarea planurilor s-au folosit semne conventionale conform atlasului de semne
conventionale M.A.I.A.A. 1978. Ridicérile topografice s-au efectuat in sistemul de referinta STEREO
70 si sistemul de cote M. Neagra 1975.

Toate datele culese din teren au fost transpuse pe planuri topografice, scara 1 : 500.

2.1.3. Prezentarea proiectului pe specialititi
1. Reteaua de alimentare cu api

In prezenta documentatie sunt prezentate solutiile si lucrarile pentru retelele edilitare aferente
obiectivului care fac parte acestui proiect tehnic.
Prin investifia propusi se vor indeplinii urmitoarele aspecte:
- alimentarea cu apa potabili a obiectivului;
- executarea lucrdrilor cu tehnologii §i materiale noi care si asigure o calitate ridicati a
retelelor edilitare si o durata de viatd mai mare

2.1.4. Devierile si protejarile de utilitati afectate
La intersecfia cu alte utilitafi se vor respecta conditiile din avizele obtinute.

2.1.5. Sursele de apa, energie electrici, gaze, telefon, s.a. asemenea pentru lucriri definitive
si provizorii

2.1.5.1, Utilitati pentru organizarea de santier:

Pentru lucrdrile de organizare a santierului, va fi util accesul la:
- apa potabila (vestiar, nevoi igienico-sanitare) sau nepotabili (preparare betoane, mortare,
lucrari de umpluturi);
- energie electricd pentru instalatii de iluminat §i instalatii de putere (utilaje de constructii cu
actionare electrica, utilaje de epuizare a apei).

2.1.6. Trasarea lucrarilor

Traseul refelelor edilitare se materializeaza pe teren prin tarusi amplasati pe ax la o distanta de
max. 50 m, in punctele caracteristice ale traseului, conform planului de situatie. Fiecare dintre tarusii
de ax va avea doi martori amplasati perpendicular pe axul traseului la o distanti care si-i asigure
impotriva degradarii n timpul executarii sapaturilor, al depozitarii pimantului si al circulatiei pe
marginea santului.

Traseul astfel materializat se confirmi de citre beneficiar.

Traseul retelelor edilitare executate vor fi marcate pe teren prin borne amplasate de-a lungul lui in
punctele principale. Bornele vor avea schite de reperaj fata de elementele certe din teren, schite ce se
vor anexa la procesul verbal de receptie ca ficind parte integranti din aceasta



2.2. Memorii tehnice pe specialitati

2.2.1. Memoriu tehnic general
La intocmirea proiectului s-a avut in vedere respectarea prevederilor urmditoarelor norme si
standarde aflate in vigoare:

A. STANDARDE DE STAT:

STAS 6054/77 SR

Adéncimea maxima de inghet.

8591/97 STAS

Retele subterane. Conditii de amplasare.

STAS 1342-9]

Apd potabila.

STAS 1478-90

Alimentéri cu apa la constructii civile si industriale.

SR 4163/1-95.
72-96 si /3-96

Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare, prescriptii de
calcul, prescriptii de executie si exploatare.

STAS 6054-77

Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului.

SR 6819-97

Alimentari cu apd. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si executie.

STAS 9342-82

Masuri de sigurantd contra incendiilor. Camine pentru alimentarea directd a pompelor mobile.
Prescriptii de proiectare.

STAS 9570/1-89

Marcarea si repararea refelelor de conducte si cabluri in lecalitati.

STAS 10101/0A-77

Actiuni in constructii. Clasificarea gi gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale.

STAS 10110-2006

Alimentiri cu api. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare.

B. LEGISI ACTE N

ORMATIVE:

Legeanr. 10/1995

privind calitatea in constructii

Legea nr.326/2001

Legea serviciilor publice de gospodarie comunala

H.G, nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

P73-78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientelor din beton armat si beton
precomprimat pentru lichide

NE 012-99 Cod de practicd pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton precomprimat

19/2015 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor

NP 133-2013

Normativ privind proiectarea, executia §i exploatarea sistemelor de alimentare cu api si
canalizare a localititilor.

P7-2001 Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate pe terenuri sensibile la
umezire

NTPA002-97 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retele de canalizare a localitatilor

130-75 Instructiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec si stabilirea masurilor pentru prevenirea
efectelor negative ale acestora in instalatii hidraulice sub presiune

Cl16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

GP-043/99 Ghid privind proiectarea, executia §i exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
utilizdnd conducte din PVC, polietilena si polipropilena

PI18-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executérii

lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora

O.M.IL nr.775-98

Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor

C56-2002

Normativ pentru verificarea calité{ii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor

H.G.273-199%4

Regulament de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora- Anexa: Cartea
tehnicd a constructiei

P130/97

Normativ privind urmérirea comportarii in timp a constructiilor

Legea nr. 319-2006

Legea securitdfii si sdndtatii Tn muncd, conditii de munci;

P100-92

Normativ pentru proiectarea antiseismicd a construcgiilor de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice si industriale

P73-78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea $i executarea recipientelor din beton armat si beton
precomprimat pentru lichide

NE 012-99 Cod de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat

122/99 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare

cu apd si canalizare a localitatilor

NP 133/2-2011

Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatiilor

P66-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea lucririlor de alimentare
cu apa si canalizare a localitdtilor din mediul rural
C56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii §i receptia lucririlor de instalatii

aferente constructiilor




2.2.1.1. SITUATIA EXISTENTA

In prezent imobilul nu este racordat la refeaua publicé de apd potabila.
In zona studiati existi retele de apa potabila.
Astfel, in apropierea obiectivului exista:

- conductd de apd potabild cu ©63 mm PE conform plansei P2.

2.2.1.2. SITUATIA PROIECTATA

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice optime pentru realizarea unui sistem modern,
centralizat de alimentare cu apa potabila pentru obiectiv. La intocmirea solutiei tehnice s-a tinut cont
de Avizul de Principiu eliberat de Compania de Apa Somes S.A. cu
nr. 7444/32419/DT/BT/22.08.2024.

Solutia aleasa pentru retelele edilitare cuprinde:
= Alimentare cu apa potabila

Obiectiv: Alimentare cu api

Cuprinde lucrdrile necesare pentru realizarea prelungirii conductei publice de apa potabila
existentd pe str. Rastoci, pand in dreptul imobilului. Conducta proiectatd cu ©@63 mm PEHD PE100
SDR17 PN 10, se va cupla la conducta existentd cu @63 mm PEHD de pe strada Rastoci.

Cuplarea conductei proiectate la conducta existentd se va realiza in punctul de cuplare (PC) 1,
conform plansei P2.

Reteaua de alimentare cu apa potabilad va fi realizatd din PEHD ©63 mm PE100 SDR17 PN 10
bar.

La inceperea lucrarilor beneficiarul sau constructorul va convoca pentru asistenta tehnica, in mod
obligatoriu, reprezentanti de la companiile detinatoare de retele, in vederea identificérii conductelor
si cablurilor detinute in zona amplasamentului cu lucrarile proiectate.

In timpul executarii lucrarilor cablurile electrice din imediata vecinatate a zonei de lucru vor fi
scoase de sub tensiune.

Conditiile si distantele de amplasare a retelelor subterane vor fi respectate conform Tabel 1 din SR
8591-97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare si a prescriptiilor de specialitate in
vigoare.

Din punct de vedere administrativ, reteaua de apa potabila prezentata in aceastd documentatie, va
fi predata in gestiunea operatorul regional autorizat, Compania de Apa Somes SA.

2.2.2. Memoriu tehnic — retea de alimentare cu api potabila
2.2.1.1. Reteaua stradala

Reteaua de distributie va asigura alimentarea cu apd potabild a obiectivului. Alimentarea
obiectivului se va face prin intermediul unui sistem centralizat, prin care apa potabild va fi transportata
si distribuita la parametrii prevazuti de normele specifice in vigoare, la debitul de apa necesar.

Cantitatea si calitatea de apa potabild necesard consumului pentru obiectiv va f1 asigurata integral
printr-o conducta de apa PEHD PE100 SDR17 PN10 @63 mm, din conducta de apa potabild existenta
cu diametrul @63 mm PE, amplasata in vecinatatea obiectivului.

Reteaua de apa cuprinde totalitatea conductelor, armaturilor $i constructiilor, accesorii care asigurd
transportul apei de la conducta de api existentd la obiectiv.

Pozarea conductelor se va face pe un strat de nisip, in santuri a caror latime este cuprinsa Intre 0,7
si 1,2 m. Adancimea minima de pozare a conductei nu poate fi mai mica decét adancimea de inghet
(- 0,90 m ), conform STAS 6054-77. Se recomandd o adadncime de pozare cuprinsa intre
-1,40 m si -1,60 m.



Amplasarea retelei de distributie, in plan si pe verticala, se face conform SR8591 si SR 4163/1,
conform Caietului de Sarcini al furnizorului de conducte si a Normativului I 22.

Toate aceste lucrari se vor executa cu tehnologii clasice cunoscute, precizate in caietele de sarcini.
O atentie deosebitd se va acorda lucririlor de executie fard a afecta activitatea de circulatie din zona.
Se va avea in vedere activitatea de semnalizare a lucrului in zond prin panouri, agenti de semnalizare,
~i1a

Data: Intoemit:
noiembrie 2024 ing. Seni Gorita



3. BREVIAR DE CALCUL

3.1. Breviar de calcul pentru dimensionare retea stradald de alimentare c

apa pofﬁbilﬁ

gsp NECESARUL DE APA Qv
NR. . *0) 7i
PERS. |lom| KkZi | Ko [kp | ks |Qzimed|Qzimax |Qzimax |Qormax|Qormax Qi 2 Q,IZ‘: rgz;x *
x zi .
m3/zi m3/zi s m3/h I's IIs Ils
6 150 1.30 |3.00|1.10(1.02( 1.01 1.31 0.02 0.16 0.05 0.00 0.01
TOTAL 1.01 1.31 0.02 0.16 0.05 0.00 0.01
1. Determinarea necesarului de apa:
Qzimea = kp X ks X g, x N/ 1000 (m3/zi)
Qzimax = kp x ks x ky X gg, x N/ 1000 (m3/zi)
Qo max =Kp X ks X kX ky X qsp x N/ 24 x 1000 (m3/h)
unde.
Usp — Necesarul specific de apa rece siapacaldd  (1/omx zi)
Qy meq — debitul de apa mediu zilnic (m3/zi)
Q. max — debitul de apa maxim zilnic (m3/2zi)
Qo max — debitul de apa maxim orar (m3/h)

ki — coeficientul de variatie a debitului zilnic de apa

ko, — coeficientul de variatie a debitului orar de apa
kp — coeficientul de corectie datorita pierderilor din retea
ks — necesar suplimentar pentru intretinerea sistemului

N — numarul de persoane

Na — numarul de persoane acumulate
Q; - debitul de apa pentru combatere incediului
a — coeficient in functie de tipul retelei (de joasa presiune si inalta presiune)

pentru refeaua de apd se va alege conductd cu diametrul @63 mm PEHD PE100 SDR17 PN 10 bar.

Data:
noiembrie 2024

Intocmit:

ing. Seni Gorita




4. ORGANIZAREA DE SANTIER : /

Pentru realizarea organizarii de santier se vor respecta urmitoarele:

se vor realiza grupuri sanitare ecologice pentru muncitori;

imprejmuirea incintei cu panouri metalice;

amenajare de platforme balastate-pietruite pentru organizarea spatiilor specifice lucrarilor
de santier, amplasarea de bardci pentru personal si pentru depozitarea materialelor;
amenajarea utilitdfilor pentru organizarea de gantier respectiv alimentare cu api potabila,
energie electrica;

in incinta santierului se va amenaja un punct de spilare a rotilor pentru ca la iesirea din
santier sd nu afecteze strazile (in anotimpul ploios);

betoanele se vor prelua de la statiile de preparare betoane specifice si autorizate;
mijloacele de transport vor fi asigurate astfel incit si nu existe pierderi de material,
autovehiculele folosite la constructii vor avea inspectia tehnica efectuata prin Statii de
Inspectie Tehnicd Autorizate;

toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi previazute cu amortizoare de
zgomot, 1ar echipamentele fixe vor fi pe cét posibil introduse in incinte izolate acustic;
depozitarea materialelor de constructie i a solului vegetal decopertat se va face in zone
special amenajate;

pamantul excavat va fi folosit ca material de umpluturi;

deseurile rezultate din executia proiectului (materiale de constructii) vor fi colectate
selectiv pe categorie de deseu si depozitate in locuri special amenajate, pani la depozitarea
finald a acestora - la depozitul de deseuri a localitdtii a celor nevalorificabile sau pani la
predarea cétre societdti specializate in valorificarea acestora (deseuri metalice, lemn, etc.)
a celor valorificabile;

dupa incheierea lucrarilor se va face curatarea terenului de pamant, betoane, praf ciment,
nisip, agregate minerale (pietris, balast), transportarea acestora in locuri indicate de citre
Primarie.

Materialele de constructie se vor procura gradual, functie de etapa din graficul de executie a
lucrdrilor care se deruleaza. Betonul se va aduce de la statia de betoane. Strada pe care este amplasati
organizarea de santier permite accesul mijloacelor de transport, camioane si betoniere, fira
intreruperea traficului in zona.

Data: Intocmit:

noiembrie 2024 ing. Seni Gorita



5.PROGRAM CONTROL iN FAZE DETERMINANTE

5.1. Program privind fazele determinante pentru refeaua de alimentare cu cu api potabila



VIZAT 1.S.C.
Directia Regionalid in Constructii Nord Vest
Director,

PROGRAM DE CONTROL iN FAZE DETERMINANTE

Obiectivul de investitie: ~ PRELUNGIRE CONDUCTA DE APA PENTRU IMOBILUL
SITUAT IN JUD. CLUJ, COM. GILAU, LOC. GILAU,
STR. RASTOCI, NR. FN, NR. CAD. 60116

Obiectul: INSTALATII SANITARE

Beneficiar: DANCIU NICOLAE-FLORIN

Conductd de alimentare cu apa:

1. Faza determinantd FD — Stadiul fizic premergator acoperirii conductei de alimentare cu apa
dupai efectuarea probei de presiune, pe tronsoane, dupa cum urmeaza:

. 5 Material Diametru Lungimi
Denumire strada = - Tronsoane
conductd conductd (mm) (m)
str. Rastoci Polietilena
el 1R PEHD FAGE Lk o 105
Total lungime 106
INTOCMIT ACCEPT
PROIECT ANTV BENEFICIAR DIRIGINTE SANTIER
ing SENI GORITA DANCIU NICOLAE-FLORIN

DR.C NORDSVEBT CIOLICLC. . einnoomemsmmmnn msinn sawiscs s acascsisson asn snssscom i 5085 s nnsns

Propun spre avizare cu participarea [SC la fazele de la punctele

[nspactordespeetaliiale: v vnmevs oo e s S S G TS

Semndtura / stampila.........



6. GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI (Formularul F6)

6.1. Program de executie a lucrarilor

Investifia, “Prelungire conductd de apa pentru imobilul situat in jud. Cluj, com. Gilau,
loc. Gilau, str. Rastoci, nr. FN, nr. cad. 601167, care face obiectul prezentei documentatii, se imparte
in 6 faze de lucrari:

Faza nr.1 - Organizare de santier

Faza nr.2 - Lucriri de trasare

Faza nr.3 - Lucriri de realizare a siapiturilor

Faza nr.4 - Lucriri de constructii

Faza nr.5 - Lucrari de pozare a conductelor

Faza nr.6 - Aducerea la starea initiala a zonei afectate

6.2. Grafic general de realizare a lucrarilor

Graficul de executie este realizat pe o durata de 3 saptamani.

N, Lucriri proiectate APt
crt. 1123|4567
1. | Organizare de santier X

2. | Lucréri de trasare X

3. | Lucréri de realizare a sapaturilor % | =

4. | Lucrari de constructii X

5. | Lucréri de pozare a conductelor X [ x

6. | Aducerea la starea initiald a zonei afectate X

in conformitate cu graficul de realizare a investitiei, in care se ordoneazi tehnologic si calitativ
lucrérile necesare pentru executia lucrarii, se planificd o durata de executie de 3 sdptimani.

Etape:
o predarea amplasamentului;
emiterea ordinului de incepere a lucririlor;
realizarea lucririlor conform proiectului;
respectarea fazelor de control a calitatii lucririlor;
urmairirea executiei prin inspectori de santier atestati;
receptia lucririlor;
urmirirea comportirii acestora pe durata de garantie si executarea remedierilor
necesare.

O C 0 O O O

Data: Intocmit:
noiembrie 2024 ing. Seni Gorita



LISTE DE CANTITAT!
privind lucrarile necesare realizirii obiectivului:
PRELUNGIRE CONDUCTA DE APA

CATEGORIA DE LUCRARI: Terasamente si sistem rutier

::_: Capitolul / Articolul de lucriri u/m Cantitatea
DF24A1

101 Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in buc. 5
timpul executdrii lucrdrilor, cu indicatoare metalice (se face continuu
ziua si noaptea) la intersectii si alte puncte periculoase
DAOBA1

1.02 - . , _ mc 111.30
Strat de agregate naturale cilindrat, cu functiune rezistenta, filtrant,
izolant, aerisire si anticapilaritate, cu asternere manuala: BALAST
TSC03C1
Sapatura mecanizata cu excavatorul pe pneuri,cu cupa de 0,4-0,7

1.03  |mc, cu motor cu ardere internd si comanda hidraulicd, in pdmant cu 100 mc 0.8904
umiditate naturald, descarcare in depozit, teren categ. 3 =>
Vs1=0.8*(Ls*Is*hs med)/100
TSA04C1
Sapatura manuald in spatii limitate, sub 1m latime, executate fara
sprijiniri, cu taluz vertical si evacuare manuald, in pAmant cu

104 umiditate naturald, adincimea 0,0 - 1,5 m, teren g 22.20
tare (asimilare nivelare fund sant)
=>Vs2=0.2*(Ls*Is*hs med)

1.05 TSE03C1 100 mp 3.18
Finisarea manuala a taluzurilor in teren tare => S=Ls*hs*2/100
TSEO2C1

108 Finisarea manuald a platformelor in teren tare => S=(Ls*Is)/100 100 mp Fag
TSFO5A1

1.07  |Sprijinirea de maluri cu dulapi metalici orizontali la sdpaturi avind mp 318
sub 1,5 m latime intre maluri =>S=Ls*hs*2
ACE08A1

1.08 |Umpluturd in sant la conducte de alimentare cu apa si canalizare cu : mc 26.60
Nisip => Vnisip
TSDO1C1
Impréstierea cu lopata a pAmantului afanat, strat uniform

1.09  |(10...30)cm grosime cu sfardmarea bulgdrilor - teren tare (operatia mc 37.10
se realizeazd Tncepdnd de la 30 cm de deasupra generatoarei
superioare a conductei, pe indltimea de 50 cm)
TSDO3B1

1.10 |. e —— . ea " . 100 mc 0.62
Imprastierea pamadntului afanat executata cu buldozerul pe senile de
81 - 180 CP, in straturi de (15...20)cm - teren categoria 3 sau 4

1.11 HAGARL mc 37.10

Compactarea cu mai de mana a umpluturilor executate pe straturi,
cu udarea fiecdrui strat de 10 cm grosime - teren coeziv




CATEGORIA DE LUCRARI: Terasamente si sistem rutier

Nr.
crt;

Capitolul / Articolul de lucrari

u/m

Cantitatea

142

TSDO5B1
Compactarea cu mai de mana a umpluturilor in straturi de 20-30 cm
grosime - teren coeziv

100 mc

0.62

1.13

TSA24A1
Epuizarea mecanica a apei din sdpdturd, in teren cu infiltratii
puternice, cu motopompa de apa de 6,6-12 kw

ore

25.44

1.14

ACE16A1
Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri
pentru conducte

ml

1.59

1.15

TRI1A01C1

Tncarcarea pietrei sparte, balastului, nisipului, macadamului, in
vederea transportului la 10 km distanta

volum pamant (sap man+nisip}=1.04+1.08 mc

volum balast=1.02 mc

total=1.04+1.08+1.02 mc x 1,80 to/mc

to

288.30

1.16

TR10P

Transport pamant cu auto conform reglementarilor sau restrictiilor
de circulatie

(1.02+1.08) mc x 1,8 to/mc

to

248.23

CATEGORIA DE LUCRARI: Instalatii hidraulice

2.01

AS
Procurare teava PEHD PE100 SDR17 Pn 10 bar, avand @63 mm

ml

106

2.02

ACA 11 D (asimilare)
Montare teavad PE Pn 10 bar, avdnd @63 mm

ml

106

2.03

AS
Sudurd PE (electrofuziune)

buc.

2.04

ACA20B
inchiderea capetelor la conducte din PE pentru efectuarea probei de
presiune avand @63 mm

buc.

2.05

ACEO6A
Sustineri din lemn pt. cabluri si cond. intélnite in sapatur

mil.

2.06

ACEOQ7C
Spdlarea si dezinfectarea cond. de alim. cu apd avand
@63 mm PE

100 ml

1.06

2.07

AS
Procurare banda avertizoare din PE pentru conduct3

ml

106

2.08

AS
Montare banda avertizoare din PE pentru conductd

ml

106

2.09

AS
Procurare fir de semnalizare a continuitatii conductei (marchere
semnalizare)

ml

106

2.10

AS
Montare fir de semnalizare a continuitatii conductei (marchere

semnalizare)

ml

106

Proiectant
ing. SENI GORITA




Denumirea lucririi

Beneficiar

Proiectant

Volumul I1

Proiect nr.:

IFaza:

Sef proiect:

Proiectant:

FISA PROIECTULUI

Prelungire conductd de apd pentru imobilul situat in jud. Cluj,
com. Gildu, loc. Gilau, str. Rastoct, nr. FN, nr. cad. 60116

DANCIU NICOLAE-FLORIN
jud. Cluj, com. Marisel, sat. Marisel, nr. 24

S.C. PRINCO GDS S.R.L.
jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 1714, ap. 57

Caiete de sarcini
/2024
P.T.
LISTA DE SEMNATURI
ing. Seni Gorita

ing. Seni Gorita

CLUJ-NAPOCA
NOIEMBRIE 2024



